
 

 )نوبت دوم( دو مرحله ای عمومیشرايط شرکت در مناقصه 

57-2041 

وئیچ شامل فیبر نوری،نصب رک و س پالایشگاه تعاونی مصرف زیر ساخت شبکه برایانجام پروژه کابل کشی و تامین  موضوع مناقصه :-1

کابل کشی و اصلاح ساختار ،و جدا سازی  شبکه در پالایشگاه انجام پروژه جمع آوری سوئیچ های غیر مدیریتی،و تامین کالاهای مورد نیاز

بکه د شی و تامین نوعدد نود شبکه و داکت کشی و انجام یک مرحله تست فلوک،پروژه کابل کش 22انبار مواد که اختصاص -شبکه پالایشگاه

و  patch panelکابل کشی فیبر نوری از دفتر انتظامات زمین شمالی تا باسکول زمین شمالی شامل نصب رک، ،واحد آزمایشگاه پالایشگاه

ن سانتی متر،فیوژن تارهای فیبر نوری و تست ارتباط)فلوک(،همچنی 09متعلقات فیبر نوری،نصب سوئیچ،لوله گذاری،حفاری زمین به عمق 

کابل کشی دوربین های درب اصلی و زمین شمالی)ابتدا و انتهای باسکول ها و درب های ورودی در پالایشگاه به منظور راه اندازی پروژه 

 .با توجه به شرح نیاز پیوست  بارپین،کابل کشی دوربین درب زمین مجاور(

مهر و امضا توسط صاحبان امضاء کلیه موارد  بایدکه خدمات شرح  همراهه ب برگ شرایط شرکت در مناقصهشامل اسناد مناقصه :  -2

 گردد.دبیرخانه در پاکت ب تحویل و شده 

سه راه خیر آباد ، انتهای بلوار تاسیسات ،جاده قدیم قم  ،تهرانپالایشگاه شرکت نفت بهران واقع در  محل تحویل نصب و راه اندازی: -3

 .جنب پژوهشگاه شرکت ملی نفت ایران ،نفتی

 شرایط عمومی و الزامات شرکت در مناقصه  -4

سط تورا به منزله قبولی مفاد و شرایط مندرج در آن و شرح خدمات کلیه صفحات برگ شرایط  بایدپیشنهاد دهندگان  -1

در موعد و همراه با مدارک درخواستی ) پاکت ب ( و سپرده شرکت در مناقصه )پاکت الف(   نمودهمهر و امضاء صاحبان امضاء 

  تحویل نمایند.یین شده به دبیرخانه شرکت تع
از لحاظ فنی و مالی ، مشروط، مخدوش و یا فاقد سپرده و پیشنهاداتی و مجهول امضاء ، مبهم مهر و به پیشنهادات فاقد  -2

 که بعد از انقضای مدت مقرر واصل شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

شنهاد پی ارائه. شرکت در مناقصه و ارائه شده مختار می باشدشرکت نفت بهران در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات  -3

 . نیستبه منزله قبول شروط شرکت کننده توسط شرکت نفت بهران قیمت 

 کلیه هزینه های مناقصه بر عهده برنده مناقصه خواهد بود . -4

یچگونه بوده و ه توسط شرکت کنندگان به منزله قبولی تمامی شرایط مناقصه قیمت پیشنهاد ارائهشرکت در مناقصه و  -5

 . ادعا و اعتراضی بعد از ارائه پیشنهادات مسموع نخواهد بود

انصراف نماید ، کل سپرده آن  از ادامه مناقصه )گشایش پاکت الف( چنانچه شرکتی بعد از زمان شروع تشریفات مناقصه -6

 .می گرددشرکت ضبط 

 عودت سپرده تمامی شرکت کنندگان تا پایان مراحل مناقصه و مشخص شدن برنده امکان پذیر  نمی باشد.  -7

قانون تأمین اجتماعی کسر و به عنوان سپرده نزد خریدار  38سپرده بیمه موضوع ماده  %5از هر صورتحساب فروشنده  -8

  %7778خرین صورتحساب های فروشنده  تا سقف باقی می ماند که پس از ارائه مفاصاحساب عودت خواهد شد. پرداخت آ

 منوط به ارائه مفاصاحساب بیمه می باشد.

 در صورت ارائه گواهی معتبر ارزش افزوده ، مبلغ آن طبق قانون به فروشنده پرداخت خواهد شد. -0

ورتی که موارد مناقصه گزار حق تغییر، اصلاح یا تجدیدنظر در اسناد و مشخصات را برای خود محفوظ می دارد  و در ص -09

مذکور موجب تغییر مقادیر یا قیمتها باشد  ،مراتب بطور کتبی به پیشنهاد دهندگان اعلام می گردد و فرصت کافی برای 

  اصلاح و تجدیدنظر درنظر گرفته می شود .

شماره    دورنگاردرصورت وجود هرگونه ابهام یا سوال فنی درخصوص موضوع مناقصه یا شرایط آن موارد را از طریق  -00

 تماس حاصل فرمایید. پشتیبانیواحد   26429984استعلام یا با تلفن  26429978

 مهر و امضا متقاضی                                                                                            

 



 

 شرایط اختصاصی مناقصه : -5

 از تاریخ آخرین موعد برای تسلیم پیشنهاد ها معتبر باشد. سال 0به مدت پیشنهادی شرکت کنندگان باید حداقل قیمت   -1

معتبر باشد . مبلغ پیشنهادی در طول مدت قرارداد ثابت بوده و  پایان قراردادتا  پیشنهادی برنده مناقصه نیزقیمت 

 هیچگونه تعدیل و افزایشی به آن تعلق نخواهد گرفت . 

خرید اقلام  و حمل ، راه  کلیه کسورات ، هزینه هاو  سودقیمت پیشنهادی باید به صورت رقم ناخالص و در برگیرنده  -2

                                               و ... باشد اندازی و آموزش بهره برداری 

نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نماید . در تبی روز کاری از تاریخ ابلاغیه ک7برنده مناقصه ملزم است ظرف مدت حداکثر - -3

غیر این صورت به منزله انصراف از ادامه همکاری تلقی گردیده و سپرده شرکت در مناقصه ایشان ضبط و نفر دوم به عنوان 

ضبط و برنده اعلام خواهد شد و چنانچه نفر دوم نیز ظرف مهلت مقرر از انعقاد قرارداد امتناع نماید سپرده ایشان نیز 

 مناقصه تجدید می گردد. 

قرارداد به عنوان تضمین انجام تعهدات را کل مبلغ  %5یک فقره ضمانتنامه بانکی معادل برنده مناقصه باید  -4

همزمان با امضای که تا تاریخ تحویل موقت پروژه و صدور گواهی موقت از سوی خریدار معتبر بوده ، تهیه و 

صورت وضعیت به عنوان تضمین حسن انجام کار  از مبلغ هر  % 01 مچنین ه قرارداد به خریدار تسلیم نماید.

 .شد خواهد مسترد با تایید ناظر قرارداد کسر می گردد که در زمان تحویل قطعی و پایان دوره تضمین 

از مبلغ کل قرارداد به عنوان  % 01تبصره : درصورت نیاز و با موافقت خریدار )نفت بهران( حداکثر تا سقف 

پیش پرداخت در قبال دریافت یک فقره ضمانت نامه بانکی پس از انعقاد قرارداد به برنده مناقصه پرداخت می 

  گردد . تضمین مذکور در پایان مدت قرارداد مسترد خواهد شد .

 عدم تسلیم ضمانتنامه پیش پرداخت و انجام تعهدات به منزله آن است که برنده مناقصه از مبادله و امضای قرارداد   -5

ری و ادابه نفع مناقصه گزار و بدون هیچگونه تشریفات  ایشانشرکت در مناقصه  سپردهخودداری نموده و در این صورت 

 .ادعائی نسبت به  آن نخواهد داشت  و برنده حق هیچگونه اعتراض و می گرددقضائی ضبط 

  پالایشگاه خریدار می باشد. تحویل نهایی موضوع مناقصه منوط به بازرسی نهایی و تست در محل -6

ماه از زمان تحویل ، هر کدام زودتر اتفاق  08اندازی و یا ماه از زمان راه 02کیفیت و کارایی موضوع مناقصه ، باید به مدت  -7

ه تضمین گردد. اگر در دوره تضمین معایب و نقایصی در کار مشاهده شود که ناشی از عدم رعایت افتد ، از طرف فروشند

مشخصات فنی و یا بکار بردن قطعات و مصالح نامرغوب باشد ، فروشنده مکلف است تا آن معایب و نقایص را به هزینه 

ص و محل آنها به فروشنده ابلاغ می کند ، فروشنده خود رفع نماید ، برای این منظور خریدار مراتب را با ذکر معایب و نقائ

روز پس از ابلاغ شروع به رفع معایب و نقائص کند و آنها را طی مدتی که با تراضی خریدار معین می شود  7باید حداکثر 

قائص را در انجام این تعهد خود قصور ورزد و یا مسامحه کند خریدار حق دارد آن معایب و ن رفع نماید. هرگاه فروشنده

 درصد هزینه بالاسری از محل تضمین قرارداد 29رأسا و یا به هر ترتیب که مقتضی بداند رفع کند و هزینه آنرا به اضافه 

 .کار یا مطالبات دیگر فروشنده برداشت نماید

کور موظف سال  پس از انقضای دوره گارانتی خواهد بود. فروشنده در طول ایام مذ 09مدت خدمات پس ازفروش به میزان  -8

ساعت از تاریخ  48به تأمین کالا و قطعات و خدمات مربوطه با دریافت حق الزحمه و وجه کالا به صورت توافقی ظرف 

 درخواست خریدار بوده و از این بابت پاسخگو خواهد بود.

                                                  

 یمهر و امضا متقاض                                                                                                                                     

 

 



 

 

 تضمین شرکت در مناقصه   -6

ضمانتنامه   -0 به یکی از صورتهای سپرده شرکت در مناقصهعنوان  به راریال  2011101110111مبلغ نندگان در مناقصه باید شرکت ک

واریز نقدی به  -3چک بانکی تضمین شده به نفع کارفرما )شرکت نفت بهران (   -2بانکی ) به مدت اعتبار حداقل سه ماه و قابل تمدید( ، 

را همراه با پاکات ب و ج به واحد مالی رسید  وتامین و تودیع نموده امور مالی شرکت  نزد مناقصه گزار ) شرکت نفت بهران (حساب 

   تحویل نمایند.شرکت دبیرخانه 

 ضمانتنامه باید در وجه شرکت نفت بهران و بدون هیچ قلم خوردگی ارائه گردد . .0

 ضمانتامه یا چک بانکی باید حتماً پرفراژ شده و ممهور به مهر بانک مربوطه باشد .  .2

 درج شده است .الف، ب و ج ای ضمانتنامه باید به نام شرکتی باشد که در روی پاکت ه .3

 پس از انعقاد قرارداد مسترد خواهد: پس از مشخص شدن برنده / برندگان مناقصه ، اسناد تضمین سایر شرکت کنندگان 0تبصره

  شد.

تضمین شرکت در مناقصه تنها زمانی قابل قبول خواهد بود که بر طبق مفاد شرایط مناقصه تهیه و هم زمان با سایر  :2تبصره

اسناد مناقصه تسلیم شده باشد . پیشنهاد فاقد تضمین شرکت در مناقصه و همچنین ارائه تضمین شرکت در مناقصه دیرتر از 

                                                                                                                شد . اده نخواهدبوده و به آن ترتیب اثر دموعد یاد شده مردود 
 مهلت و نشانی محل تحویل پیشنهاد -7

به آدرس  تهران  21/01/0412  تاریخ شنبه روز( 04پایان وقت اداری )ساعت حداکثر تا پاکات مناقصه را  بایدپیشنهاد دهندگان 

، واحد دبیرخانه شرکت نفت بهران  3، طبقه 2، خیابان شریعتی ، خیابان وحید دستگردی ) ظفر ( ، نبش کوچه شریفی ،  پلاک 

 تحویل نمایند . 

 نحوه تنظیم  و ارائه پیشنهاد    -8

ه )الف( باید با تایید واحد مالی تحویل دبیرخان در سه پاکت مجزا و مهر و موم شده تسلیم گردد و پاکت تضمین بایدپیشنهادات 

 گردد. 

 ( پاکت الف، سپرده شرکت در مناقصه: 0-8 

و ممهور به مهر بانک با عنوان ضمانتنامه شرکت در مناقصه سپرده شرکت در مناقصه در وجه شرکت نفت بهران و  .0

 مربوطه باشد .

 گردد. مالی رسیده و به دبیرخانه تحویلسپرده شرکت در مناقصه باید ابتدا به تایید واحد  .2

 مدارک قانونی شرکت و مدارک فنی  :پاکت ب،  ( 2-8

سوابق کاری مرتبط  به صورت مهر و امضا شده توسط صاحبان امضاء مجاز، رزومه و خدماتشرح برگ شرایط و  (0

صاحبان امضاء در خصوص تغییرات آخرین با موضوع مناقصه، روزنامه رسمی کشور حاوی آگهی تاسیس و 

نقضی نشده باشد ، تصویر اساسنامه )صرفا بند مربوط به موضوع اساسنامه( ، شرکت که اعتبار قانونی آن م

گواهی صلاحیت ایمنی ، گواهی ثنا ، پروانه کسب یا مجوز فعالیت یا پروانه بهره برداری مرتبط شرکت ، رضایت 

 نامه حسن انجام کار از سایر شرکت ها . 

 یمهر و امضا متقاض                                                                                                                           

 

 

 

 



 

 پاکت ج ، پیشنهاد مالی  :( 0-8

 باشد.پیشنهاد قیمت باید به صورت مهر و امضا شده ، خوانا و بدون خـط خـوردگی  .0

 الصاق گردیده و به دبیرخانه تحویل گردد.مربوطه روی پاکت رسید سپرده شرکت در مناقصه باید بر  .2

 مبلغ قرارداد در طول مدت اجرای عملیات موضوع قرارداد مشمول هیچ گونه ضریب، تعدیل یا افزایش قیمتی نخواهد بود و توجه :      

          .منظور نموده استو مالی را محاسبه فروشنده در قیمت پیشنهادی خود کلیه هزینه های احت

 تعهدات فروشنده   

 که به تایید خریدار رسیده  تامین و تحویل نماید.  شرح نیازفروشنده تعهـد می نماید تجهیزات موضوع قرارداد را طبق -0

 یبازرسی نهایتحویل در حضور نماینده خریدار و با تنظیم صورتجلسه تحویل صورت خواهد گرفت . چنانچه در زمان تحویل و پس از  -2

، کالای موضوع قرارداد از نظر جنس یا ساخت بر حسب مورد معیوب بوده و یا با  مشخصات فنی قرارداد و شاخصها و معیارهای ذکر شده  

، خریدار حق دارد نسبت به رد یا درخواست اصلاح آنها اقدام نماید و فروشنده متعهد به رفع نقص ، تعویض یا اصلاح مطابقت نداشته باشد 

می تواند نسبت به ضبط تضمین  روز نسبت به تامین و تحویل اقدام ننماید ، خریدار09قطعات  است . در صورتی که فروشنده ظرف مدت 

 اقدام نماید .

نماید هرزمـان که خریـدار لازم بدانـد تمهیـدات مقتضـی جهت بـازدیـد از تجهیزات را با هماهنگی خریدار فراهم  فروشنده تعهـد می-0

 نماید.

فروشنده باید تمامی استانداردها ، موارد کیفیت و انتخاب اجناس و مواد اولیه مناسب را به گونه ای که در قرارداد و ضمائم آن قید -4

 گردیده رعایت نماید. 

بندی و آماده نماید که از آسیب و فساد ضمن بارگیری، حمل و تخلیه فروشنده متعهد است کالای موضوع قرارداد را به نحوی بسته-5

 مصون بماند .

 غیر واگذار نماید.   به فروشنده نمی تواند بدون موافقت کتبی خریدار تمام یا قسمتی از موضوع قرارداد را بطور کلی یا جزیی-6

کلیه کالای موضـوع قـرارداد باید نو ،  غیـر مستعمـل و اصلی باشد. کالای مستعمل یا دوباره ساخته شده یا تعمیر شده و همچنین  -7

نمونه آزمایشی پذیرفته نخواهد شد. درصورت مستعمل بودن تجهیزات و یا چنانچه که مشخصات فنی و برند کالای تحویل شده توسط 

ت  قرارداد نباشد ، فروشنده  متعهـد است بـدستـور فروشنده ، کـالای مـوضوع قرارداد را  تعویض نموده و کلیه فروشنده  ، مطابق مشخصا

 خسارت اعلام شده از طرف فروشنده را پرداخت نماید. 

اید از طرف نگهداری ، نصب و راه اندازی موضوع قرارداد بص فروشنده موظف است کلیه موارد ایمنی و حفاظت فنی را که در خصو-8

 خریدار رعایت گردد ، به خریدار اعلام نماید.                                                                         

 فروشنده اذعان می دارد که کالاهای وی مشمول قاچاق نبوده و کلیه عوارض مربوطه را پرداخت خواهد نمود. -9

خریدار و آموزش پرسنل  دفتر مرکزی و پالایشگاهاه اندازی ، تست و تحویل تجهیزات موضوع قرارداد در نصب تجهیز موضوع قرارداد ، ر-01

آموزش های راهبری و  بهره برداری باید به صورت کامل بوده به نحوی که کارکنان  . خریدار جهت  بهره برداری با فروشنده  می باشد

نهایی پروژه ، بر اساس دستورالعملهای بهر برداری و تعمیرات اساسی و جزیی ،تجهیزات  معرفی شده خریدار بتوانند پس از تحویل موقت و

 موضوع پروژه را بطور کامل راهبری و بهره برداری نمایند. 

 مسئولیت و هزینه تعویض یا تعمیر قطعات معیوب تجهیزات موضوع قرارداد  در دوره گارانتی با فروشنده است مگر اینکه اثبات گردد -00

 که عیب بوجود آمده در نتیجه اقدامات بهره برداری ناصحیح یا تخریبی کارکنان خریدار  بوجود آمده است .

 .مسئولیت و هزینه تهیه و تامین کلیه تجهیزات کار و ملزومات مصرفی و غیر مصرفی از جهت راه اندازی به عهده  فروشنده می باشد -02

 مهر و امضا متقاضی                                                                                                          

                                                   



 

 نصب و  راه اندازی

کالای مندرج در اسناد و ضمائم قرارداد، نسبت به نصب و راه اندازی موضوع قرارداد  شرح نیازفروشنده موظف است طبق نظر خریدار و   -03

 اقدام نماید . بدیهی است فروشنده هزینه نصب و راه اندازی را در پیشنهاد خود منظور نموده است. .

به رد کارهای انجام شده و درخواست  نماینده خریدار بر نحوه اجرای نصب نظارت کرده و در صورت مغایرت روش اجرا حق دارد نسبت -04

 اصلاح اقدام نماید. 

 تحویل موقت 

پس از انکه عملیات موضوع قرارداد انجام و تکمیل گردید و کار آماده بهره برداری شد و فروشنده در حضور نمایندگان خریدار نسبت  -05

فراهم بودن شرایط تحویل کار ،فروشنده بر مبنای نتایج مورد تایید به بهره برداری آزمایشی به صورت موفقیت آمیز اقدام نمود ، در صورت 

حاصل از بهره برداری درخواست تحویل موقت از خریدار می نماید. چنانچه در زمان تحویل هیچگونه نقص و عیبی مشاهده نگردد نسبت 

مانده و معایب در کارها طی صورتجلسه ای با به تنظیم صورتجلسه تحویل موقت اقدام خواهد شد. در غیر این صورت فهرست نواقص باقی

مهلت لازم به فروشنده اعلام می گردد. فروشنده موظف است اقدامات اصلاحی و رفع معایب را طبق دستورات و مهلتی که در صورتجلسه 

                                                                                                         واهد بود .رفع معایب ذکر شده به انجام برساند و در صورت عدم رعایت این بند هزینه دوباره کاری به عهده فروشنده خ

 :تعهدات انجام در تاخیر جریمه

از       درصد صدمپنج در انجام تمام یا بخشی از کار و تحویل موضوع قرارداد تأخیر غیرمجاز نماید برای هر روز تأخیر باید فروشنده  چنانچه

روز بیشتر شود، خریدار مختار است  39را به عنوان وجه التزام ناشی از تأخیر به خریدار بپردازد. چنانچه مدت تأخیر از کل مبلغ قرارداد 

فسخ قرارداد را به قضایی فسخ و موضوع قرارداد را به هرنحو که مقتضی بداند انجام و خسارات ناشی از  اداری و قرارداد را بدون تشریفات

 نماید. وصول فروشنده و هرگونه مطالبات دیگر تضامینتشخیص خود از محل 

 اجرا: بر نظارت

نظارت بر اجرای تعهداتی که فروشنده طبق مفاد مناقصه / قرارداد و مدارک پیوست آن تقبل نموده است بر عهده مدیر واحد  -0

خریدار بوده و فروشنده موظف است کارها را طبق قرارداد و اصول فنی و همچنین طبق دستوراتی  برنامه ریزی و امور سیستم ها

 که نماینده خریدار صادر می کند اجرا نماید. 

 تاییدات فروشنده :

ه اطلاع کامل کلیه اسناد و مدارک موضوع مناقصه را کاملاً مطالعه و از مفاد آن ،مشخصات و ماهیت کلی پروژ فروشنده تایید می کند-0

 دارد.

فروشنده اعلام می کند در موقع اعلام قیمت و عقد قرارداد  مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت و ممنوع المعامله نمی باشد . در -2

 صورت احراز خلاف آن تضامین مناقصه یا قرارداد به نفع خریدار ضبط می گردد. 

 اجرا و تکمیل به موقع کار موضوع قرارداد  طبق مفاد قرارداد  بدون قید و شرط است.تعهدات و مسئولیت فروشنده در برابر حسن -3
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 الایشگاهپ ، آزمایشگاه و تعاونی مصرفکابل کشی و تامین نود شبکه انبار مواد پروژه شرح نیازمندی

 :شرکت نفت بهران

در این پروژه هدف تامین نود شبکه برای کاربران و همچنین اصلاح ساختار کابل کشی موجود و جمع آوری کابل های معیوب 

که جهت یکسان بودن پیشنهادات پیمانکاران در جدول زیر تعداد و برند کالا ها  فعلی شامل تامین کالا، اجرا و نصب می باشد

مشخص شده است و رعایت برند اعلام شده الزامی است. این امر بدیهی است در حین و یا پایان کار متراژ و تعداد کم تر و یا 

ینه ای متوجه بهران نمی گردد همچنین متراژ و تعداد زیاد تر گردد که مازاد کالاها به پیمانکار عودت می گردد و از این بابت هز

کالا ها پس از تست فلوک مشخص می گردد و ملاک پرداختی و فاکتورها تست فلوک خواهد بود و در صورت وجود هرگونه 

نکار امشکل احتمالی در نتیجه تست فلوک پیمانکار موظف به مرتفع نمودن آن می باشد و هزینه تست فلوک مجدد بر عهده پیم

 خواهد بود.

 کالاهای مورد نیاز در جدول ذکر شده اند و بند آخر جدول مربوط به هزینه اجرای پروژه نظیر نصب، کابل کشی و... می باشد.

 توصیه می گردد پیمانکاران از محل پروژه بازدید فرمایند.

 *پالایشگاه و تعاونی مصرف، آزمایشگاه موادانبار کالاهای مورد نیاز پروژه کابل کشی و تامین نود شبکه 

 ردیف کالا شرح استفاده محل مدل/برند تعداد واحد قیمت)ریال(

 Cat6 SFTP 82 عدد 
Legrand 

واحد انبار مواد، 

آزمایشگاه و تعاونی 

 مصرف پالایشگاه

Keystone شبکه لگراند Cat6 

SFTP***** وارداتی باریک 

1 

 Cat6 SFTP 82 عدد 
Legrand 

 واحد انبار مواد،

آزمایشگاه و تعاونی 

 مصرف پالایشگاه

Keystone شبکه لگراند Cat6 

SFTP***** وارداتی پهن 

8 

 Cat6 SFTP 1700 متر 
Legrand 

واحد انبار مواد، 

آزمایشگاه و تعاونی 

 مصرف پالایشگاه

 SFTP Cat6 3کابل شبکه لگراند وارداتی 

واحد انبار مواد،  Legrand - عدد 

آزمایشگاه و تعاونی 

 مصرف پالایشگاه

 )مسدودوارداتی  زوایا و متعلقات ترانک

  **** خم و...(، کننده

4 

واحد انبار مواد،  Legrand 82 عدد 

آزمایشگاه و تعاونی 

 مصرف پالایشگاه

 5 وارداتی Legrandکادر ماژول 

واحد انبار مواد،  Legrand 120 متر 

آزمایشگاه و تعاونی 

 مصرف پالایشگاه

 6 وارداتی ترانک لگراند

واحد انبار مواد،  رهورد، دوسنا 75 متر 

آزمایشگاه و تعاونی 

 مصرف پالایشگاه

 **30بدون نخ سایزفلکسی 
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واحد انبار مواد،  - 75 عدد 

آزمایشگاه و تعاونی 

 مصرف پالایشگاه

 2 بست اسپید جهت مهار فلکسی

واحد انبار مواد،  Nexans SFTP Cat6 56 عدد 

تعاونی آزمایشگاه و 

 مصرف پالایشگاه

  تیواردا Nexansپچ کورد شبکه 

SFTP Cat6 1 متری 

9 

واحد انبار مواد،  - 1 مرحله 

آزمایشگاه و تعاونی 

 مصرف پالایشگاه

 Portآرایش رک و لیبل گزاری)لیبل چاپی( و 

mapping ( رک شبکه ایستاده و دیواری  5در مجموع

( و ارائه Port Mappingمحل  3آرایش رک و 

Document    

10 

، Data Sheen 6 عدد 

D.G.S ،Legrand 

واحد انبار مواد، 

آزمایشگاه و تعاونی 

 مصرف پالایشگاه

Cable Management 11 

واحد انبار مواد،  DSX-8000دستگاه  1 مرحله 

آزمایشگاه و تعاونی 

 مصرف پالایشگاه

 18 تست فلوک

 Legrand Modular 3 عدد 
Cat6 SFTP 24 

Ports Patch panel 

واحد انبار مواد، 

آزمایشگاه و تعاونی 

 مصرف پالایشگاه

Modular Cat6 SFTP Legrand 

Patch Panel 24 Ports وارداتی 
13 

واحد انبار مواد،  - 50 متر 

آزمایشگاه و تعاونی 

 مصرف پالایشگاه

 14 **30سایز  مرغوب لوله گالوانیزه گرم

واحد انبار مواد،  - - عدد 

آزمایشگاه و تعاونی 

 مصرف پالایشگاه

گالوانیزه گرم )خم، گلند،  متعلقات لوله

 بوشن و...( ******

15 

واحد انبار مواد،  - 85 عدد 

آزمایشگاه و تعاونی 

 مصرف پالایشگاه

 16 بست لوله

واحد انبار مواد،  IP67 4 عدد 

آزمایشگاه و تعاونی 

 مصرف پالایشگاه

 IP67 80*80  17باکس 

واحد انبار مواد،  رهورد، دوسنا 9 متر 

آزمایشگاه و تعاونی 

 مصرف پالایشگاه

فلکسی یا لوله خرطومی جهت ورودی 

به منظور عبور کابل های ورودی به  رک

 رک ها

12 

  C9200L-24P-4G 1 عدد 

 
واحد انبار مواد، 

آزمایشگاه و تعاونی 

 مصرف پالایشگاه

پورت  84مدیریتی  POEسوییچ 

)مجهز گیگ SFPپورت  4سیسکودارای 

 باشد( SFPپورت  4به 

19 

 Nexans ،Legrand 180 متر 

OM3 MM 

تعاونی مصرف 

 پالایشگاه
 OM3 Armoredفیبر نوری 

Outdoor 12Core MM  نگزنس و

 یا لگراند وارداتی 

80 

تعاونی مصرف  Nexans SC MM 18 عدد 

 پالایشگاه
 81 نگزنس وارداتی OM3 MMل یپیگت



 

 Nexans SC MM 6 عدد 
Duplex 

واحد انبار مواد، 

آزمایشگاه و تعاونی 

 مصرف پالایشگاه

 88 نگزنس وارداتی آداپتور فیبر نوری

تعاونی مصرف  HPA ،Data Sheen 1 عدد 

 پالایشگاه
دیواری با  60یونیت عمق  18رک شبکه 

 درب شیشه ای و مجهز به فن

83 

 Legrand 24 Ports 8 عدد 
Fiber Patch panel 

واحد انبار مواد، 

آزمایشگاه و تعاونی 

 مصرف پالایشگاه

Patch Panel پورت  84 فیبر نوری

 لگراند وارداتی

84 

تعاونی مصرف  - 1 مرحله 

 پالایشگاه
لینک ارتباطی  3نهایت )در فیوژن فیبر نوری 

 (در هر فیبر نیاز است
85 

  C9200L-24T-4G 1 عدد 
 

انبار مواد، واحد 

آزمایشگاه و تعاونی 

 مصرف پالایشگاه

پورت سیسکودارای  84سوییچ مدیریتی 

 SFPپورت  4)مجهز به گیگ SFPپورت  4

 باشد(

86 

-CISCO GLC-SX 1 عدد 
MM 

تعاونی مصرف 

 پالایشگاه
)مالتی مد جهت ماژول فیبر نوری سیسکو

 (***8960نصب برروی سوییچ 
87 

 GLC-SX-MMD 1 عدد 
 

تعاونی مصرف 

 پالایشگاه
)مالتی مد جهت ماژول فیبر نوری سیسکو

 (***9800نصب برروی سوییچ 
82 

 GLC-LH-SMD 1 عدد 

 
)سینگل مد جهت ماژول فیبر نوری سیسکو واحد آزمایشگاه 

 (***9800نصب برروی سوییچ 
89 

واحد انبار مواد،  - 1 مرحله 

آزمایشگاه و تعاونی 

 مصرف پالایشگاه

لینک ارتباطی  3نهایت )در فیوژن فیبر نوری 

 (در هر فیبر نیاز است
30 

تعاونی مصرف  Data Sheen 8 عدد 

 پالایشگاه
 31 پاور ماژول رک مونت

 MM Nexans OM3 8 عدد 
SC-LC 

واحد انبار مواد، 

آزمایشگاه و تعاونی 

 مصرف پالایشگاه

Patch Cord  متری 1فیبر نوری(SC-

LC) نگزنس وارداتی 

38 

  SM Nexans OS2 8 عدد 
SC-LC 

واحد انبار مواد، 

آزمایشگاه و تعاونی 

 مصرف پالایشگاه

Patch Cord  متری 1فیبر نوری(SC-

LC) نگزنس وارداتی 

33 

واحد انبار مواد،  - 40 عدد 

آزمایشگاه و تعاونی 

 مصرف پالایشگاه

 34 سانتی متری 30بست کمربندی فلزی 

مواد، واحد انبار  - 40 عدد 

آزمایشگاه و تعاونی 

 مصرف پالایشگاه

سانتی  30بست کمربندی پلاستیکی 

 متری

35 

هزینه اجرای پروژه نظیر نصب، کابل  پالایشگاه  - 1 مرحله 

 )اجرت فرآیند اجرای کامل پروژه(کشی و... 

36 
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لازم به ذکر است تعداد و متراژ کالاهای فوق به صورت تقریبی محاسبه شده است که در پایان کار ممکن است تغییر یابند * 

 جانب پیمانکار در هنگام ارائه پیش فاکتور و احیانا شروع پروژه الزامی است.همچنین رعایت مدل و برند اعلام شده از 

** سایز فلکسی ، لوله و باکس با توجه به برآورد پیمانکار هنگام کار مشخص گردد و سایز ذکر شده صرفا جهت دریافت 

 پیش فاکتور ذکر گردیده است. 

کار پیش از اقدام به تامین با کارفرما در خصوص نحوه نصب و *** در خصوص مدل ماژول های فیبر نوری لازم است پیمان

 مدل دقیق با توجه به نیاز هماهنگی لازم را به عمل آورد.

 **** در خصوص این ردیف با توجه به متراژ ترانک ذکر شده تعداد مطلوبی در نظر گرفته شود.

ریک در نطر گرفته شده است که در نهایت تعداد ***** جهت یکسان بودن پیشنهادات نیمی از کیستون ها پهن و نیمی با

 دقیق هر یک هنگام انجام کار مشخص خواهد شد.

 ****** با توجه به متراژ لوله تعداد مطلوبی در نظر گرفته شود.

 در ادامه برخی الزامات اولیه ارائه شده اند:

 ،تجهیزات حفاظت فردی و... ( جهت اجرای  پیمانکار موظف به تامین کلیه تجهیزات مورد نیاز)ابزار، نردبان، بالابر

 کار می باشد.

 .پیمانکار موظف به اخذ پرمیت در ابتدای هر شیفت کاری می باشد 

  پیمانکا موظف به رعایت کلیه الزامات واحدHSE .می باشد 

  امین آن تپیمانکار موطف به استفاده از تجهیزات حفاظت فردی)لباس کار، کفش ایمنی، کلاه ایمنی، دستکش و...( و

 ها برای پرسنل خود می باشد.

  پیمانکار موظف به ارائهDocument  در قالب مورد تایید کارفرما از کابل کشی های انجام شده توسط خود می

 باشد.

  )پیمانکا موظف به آرایش و نظافت کامل)نظافت باید به کمک دمنده و جاروبرقی و دستمال مرطوب صورت پذیرد

 رک می باشد. 5ر آن ها نصب می نماید می باشد که تعداد رک ها در این پروژه در مجموع رک هایی که تجهیزات د

  موظف به انجام تست فلوک پس از کابل کشی و نصب تجهیزات پیمانکارPermanent  باHeadroom 6  و

می باشد و در صورت وجود هرگونه  1.3کمتر از  Loss Marginو برای فیبرهای نوری  DSX-8000دستگاه 

مشکل احتمالی موظف به مرتفع نمودن آن و تست مجدد به هزینه خود می باشد همچنین موظف به رعایت اصول 

تست فلوک  Resultمربوطه به هنگام کابل کشی جهت حصول نتیجه مطلوب می باشد، همچنین موظف می گردد 

ارفرما نماید، در غیر این صورت تست از نظر کارفرما مردود است و پیمانکار باید را در زمان انجام تست تحویل ک

 مجدد با هزینه خود تست فلوک را تکرار نماید.
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  پیمانکار موظف به استفاده از کالاهای اصلی و رعایت دقیق برند ها و مدل های اعلام شده و ارائه گارانتی بی قید و

ماه از زمان تحویل نهایی پروژه می باشد. در صورت  84تمامی کالاهای تامین شده حداقل به مدت شرط برای 

مشخص شدن این امر که تجهیزات و کالاهای استفاده شده غیر اصل می باشند و کیفیت مطلوب را ندارند در هر 

ع قانونی اقدام به جبران خسارت خواهد بخش از انجام پروژه و یا پس از انجام آن کارفرما از طریق مطالبات و یا مراج

 نمود.

 .پیمانکار موظف به مهار کابل از ابتدا تا انتهای مسیر به کمک تجهیزات رایج نظیر بست کمربندی می باشد 

  متر ورودی به رک های شبکه می باشد. 8پیمانکار موظف به عبور کابل از داخل فلکس و یا خرطومی در 

 ی از نوع برچسب چاپی)استفاده از پرینتر لیبل زن( و یا استفاده از شماره های پلاستیکی پیمانکار موظف به لیبل گذار

 دور کابل به منظور شماره گزاری کابل ها مطابق با درخواست کارفرما می باشد.

 .پیمانکار موظف به رعایت تمامی اصول کابل کشی شبکه در فرآیند کابل کشی می باشد 

 ز انتخاب به منظور اجرای پروژه از محل پروژه بازدید نهایی و سپس نسبت به تامین پیمانکار موظف می گردد پس ا

 با توجه به برآورد خود و شرح نیاز کارفرما اقدام نماید.کالا ها 

  پیمانکار موظف می گردد به صورت مستمر اقدام به انجام فرآیند اجرایی نماید و تمامی کار ها باید به صورت متوالی

 کارفرما انجام دهد. و با هماهنگی

  پیمانکار موظف می باشد کابل کشی و موارد خواسته شده در محل های انبار مواد، آزمایشگاه و تعاونی مصرف را به

صورت تک تک و با رعایت اولویت بندی کارفرما انجام دهد به این مفهوم که فرآیند اجرایی هر محل به طور کامل 

گردد همچنین تامین کالای هر محل هم باید به صورت تفکیک شده صورت به پایان برسد سپس محل دیگر شروع 

 پذیرد.

  روز کاری می باشد. 15مدت زمان اجرایی پروژه های فوق در مجموع 

  پیمانکار موظف می گردد ضمن هماهنگی با کارفرما مبنی بر نحوه انجام کار، یک عدد کابلSFTP Cat6   به عنوان

Uplink رک طبقه بالا در انبار مواد بکشد. از رک طبقه پایین به 

  به طور کامل در رک و داکت مهار متر دارای دستپیچ 1متر و در سمت کاربر  8کلیه کابل کشی ها باید در سمت رک(

 باشند. گردد(

  پیمانکار موظف به استفاده از واشر، پیچ و رول پلاک جهت نصب ترانک ها می باشد به نحوی که هر شاخه ترانک

 نقطه مهار گردد و استحکام مناسب داشته باشد. 6 حداقل از

  پیمانکار موظف به مهار کابل ها در داخل ترانک ها می باشد به نحوی که در صورت باز کردن درب ترانک کابل ها

 بیرون نیایند.

  پیمانکار موظف به تامین تجهیزات مناسب جهت سوراخ کاری می باشد و در صورت بروز هر گونه خسارت در

 اجرای پروژه ملزم به رفع آن می باشد. حین

  پیمانکار موظف به معرفی نماینده فنی دارای دانش و مسلط به مفاهیم شبکه جهت اجرای پروژه و نظارت بر اجرای

 صحیح کارها می باشد و حضور ایشان در تمام مدت پروژه در محل کارفرما الزامی است.

 یمهر و امضا متقاض



 

  پیمانکار موظف می گرددFirmware  سوییچ های تامین شده توسط خود را در محل و حضور نماینده کارفرما به

قدیمی را از روی سوییچ حذف نماید و در صورت بروز هرگونه مشکل احتمالی باید  Firmwareروز رسانی و 

 Firmwareسوییچ جایگزین تحویل کارفرما سپس سوییچ مشکل دار را تحویل بگیرد، در صورت به روز بودن 

 و مجدد به آخرین نسخه بروز رسانی نماید. Copyدیگر روی آن  Firmwareموظف می گردد یک 

  پیمانکار موظف می گردد لیست کالاهای پروژه را به صورت مکتوب و مهر شده به هنگام ورود به پالایشگاه تحویل

ی مازاد جهت تنظیم خروجی می کارفرما و واحد انتظامات نماید و در خاتمه پروژه موظف به ارائه لیست کالاها

 باشد.

  متر دارای دستپیچ و به کمک بست کمربندی به طور کامل در رک و یا  10کلیه فیبر های نوری باید در هر سمت

 سقف کاذب مهار گردند.

  پیمانکار موظف به رعایت اقدامات به منظور مهار فیبر های نوری فعلی و جلوگیری از آسیب آن به هنگام کار می

 د و در صورت بروز هرگونه مشکل موظف به رفع آن می باشد.باش

  پیمانکار موظف به مرتب نمودن کلیه کابل های فعلی موجود در محل رک شبکه و اطراف آن و همچنین نظافت و

 بادگیری به کمک جارو برقی و دمنده و دستمال و محلول مخصوص می باشد.

  استفاده و رفع نواقص احتمالی ترانک های فعلی در هر محل می باشد در فرآیند نصب و یا تعویض ترانک اولویت با

 و در صورت عدم امکان و تایید کارفرما ترانک تعویض خواهد شد.

 .جمع آوری کابل های شبکه معیوب موجود در هر محل بنا به درخواست و نظر کارفرما از وظایف پیمانکار می باشد 

 خص نمودن پیمانکار موظف به تست ، عیب یابی و مشCore انبار مواد -های فیبر، فیبر نوری موجود بین آزمایشگاه

 اتاق سرور می باشد.-و آزمایشگاه

 .پیمانکار حق واگذاری پروژه به اشخاص و یا شرکت های دیگر، را ندارد 

 ر صورت د فرآیند اجرای کار باید به نحوی انجام پذیرد که منجر به اختلال در کار پرسنل و قطع شدن شبکه نگردد و

 نیاز به قطع شدن شبکه با هماهنگی قبلی و به مدت محدود باشد.

 .پیمانکار موظف به رعایت نظافت تایل های سقف و محیط انجام پروژه به طور کامل می باشد 

 .جابه جایی تجهیزات و وسایل و کالاهای مورد نیاز پروژه در پالایشگاه از وظایف پیمانکار می باشد 

  امکانات رفاهی نظیر تامین محل استقرار و... به پیمانکار ارائه نمی گردد.هیچ گونه 
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فت لایشگاه شرکت نپروژه جمع آوری سوییچ های غیر مدیریتی و جداسازی شبکه در پاشرح نیازمندی 

 :بهران

از  Wi-Fiدر این پروژه هدف جمع آوری کلیه سوییچ های غیر مدیریتی، جداسازی شبکه دوربین از داده ها، جداسازی شبکه 

 را و نصبشامل تامین کالا، اجداده ها مبتنی بر بستر ارتباطی مجزا در ساختمان اداری پالایشگاه و واحد های عملیاتی پالایشگاه 

باشد که جهت یکسان بودن پیشنهادات پیمانکاران در جدول زیر تعداد و برند کالا ها مشخص شده است که این امر بدیهی می

است در حین و یا پایان کار متراژ و تعداد کم تر و یا زیاد تر گردد که مازاد کالاها به پیمانکار عودت می گردد و از این بابت 

ها گردد و ملاک پرداختی و فاکتورهمچنین متراژ و تعداد کالا ها پس از تست فلوک مشخص میگردد هزینه ای متوجه بهران نمی

تست فلوک خواهد بود و در صورت وجود هرگونه مشکل احتمالی در نتیجه تست فلوک پیمانکار موظف به مرتفع نمودن آن 

 باشد و هزینه تست فلوک مجدد بر عهده پیمانکار اجرا خواهد بود.می

 کالاهای مورد نیاز در جدول ذکر شده اند و بند آخر جدول مربوط به هزینه اجرای پروژه نظیر نصب، کابل کشی و... می باشد.

 توصیه می گردد پیمانکاران از محل پروژه بازدید فرمایند.

 فت بهران **پروژه جمع آوری سوییچ های غیر مدیریتی و جداسازی شبکه در پالایشگاه شرکت ن کالاهای مورد نیاز

 ردیف کالا شرح محل مدل تعداد واحد قیمت)ریال(

 Cat6 شبکه لگراند Keystone پالایشگاه Cat6 SFTP Legrand 66 عدد 

SFTP***** وارداتی باریک 

1 

 Cat6 شبکه لگراند Keystone پالایشگاه Cat6 SFTP Legrand 66 عدد 

SFTP***** وارداتی پهن 

8 

 SFTP Cat6 3کابل شبکه لگراند وارداتی  پالایشگاه Cat6 SFTP Legrand 4300 متر 

 Legrand Modular Cat6 13 عدد 
SFTP 24 Ports Patch panel 

 Modular Cat6 SFTP Legrand پالایشگاه

Patch Panel 24 Ports وارداتی 
4 

 5 وارداتی ترانک لگراند پالایشگاه Legrand 800 متر 

)مسدود وارداتی  زوایا و متعلقات ترانک پالایشگاه Legrand - عدد 

 **** خم و...(، کننده

6 

   Legrand کادر ماژول  پالایشگاهLegrand 7 وارداتی 

  تیواردا Nexansپچ کورد شبکه  پالایشگاه Nexans SFTP Cat6 138 عدد 

SFTP Cat6 1 متری 

2 

 3 عدد 
DGS-F1024 D-Link 

 

پورت رک مونت غیر  D-link 84سوییچ  پالایشگاه

 مدیریتی

9 



 

 C9200L-24T-4G 9 عدد 
 

پورت سیسکودارای  84سوییچ مدیریتی  پالایشگاه

 SFPپورت  4)مجهز به گیگ SFPپورت  4

 باشد(

10 

 Portآرایش رک و لیبل گزاری)لیبل چاپی( و  پالایشگاه - 1 مرحله 

mapping ( رک شبکه ایستاده و دیواری 13در مجموع 

    Document( و ارائه آرایش می شوند

11 

 Nexans ،Legrand 680 متر 

OM3 MM 

 OM3 Armoredفیبر نوری  پالایشگاه

Outdoor 12Core MM  نگزنس و یا

 *  لگراند وارداتی

18 

 Legrand 24 Ports Fiber 5 عدد 
Patch panel 

پورت  84 فیبر نوری Patch Panel پالایشگاه

 لگراند وارداتی *

13 

 14 نگزنس وارداتی * آداپتور فیبر نوری پالایشگاه Nexans SC MM Duplex 89 عدد 

 15 نگزنس وارداتی * OM3 MMل یپیگت پالایشگاه Nexans SC MM 46 عدد 

لینک در هر فیبر نوری  3)فیوژن فیبر نوری پالایشگاه - 1 مرحله 

 مورد نیاز است(
16 

دیواری با  60یونیت عمق  18رک شبکه  پالایشگاه HPA ،Data Sheen 8 عدد 

 درب شیشه ای و مجهز به فن

17 

 12 پاور ماژول رک مونت پالایشگاه Data Sheen 5 عدد 

 Cable Management 19 پالایشگاه Data Sheen ،D.G.S ،Legrand 12 عدد 

-SC)متری 1فیبر نوری  Patch Cord پالایشگاه MM Nexans OM3 SC-LC 7 عدد 

LC) نگزنس وارداتی 

80 

  SM Nexans OS2 8 عدد 
SC-LC 

-SC)متری 1فیبر نوری  Patch Cord پالایشگاه

LC) نگزنس وارداتی 

81 

 )مالتی مد جهت نصبماژول فیبر نوری سیسکو پالایشگاه CISCO GLC-SX-MM 1 عدد 

 (***3750برروی سوییچ 
88 

 )مالتی مد جهت نصبسیسکو ماژول فیبر نوری پالایشگاه CISCO GLC-SX-MMD 2 عدد 

 (***9800برروی سوییچ 
83 

)سینگل مد جهت ماژول فیبر نوری سیسکو پالایشگاه CISCO  GLC-LH-SMD 1 عدد 

 (***9800نصب برروی سوییچ 
84 

 85 تست فلوک پالایشگاه DSX-8000دستگاه  1 مرحله 

ورودی فلکسی یا لوله خرطومی جهت  پالایشگاه رهورد، دوسنا 38 متر 

به منظور عبور کابل های ورودی به  رک

 رک ها

86 

جهت نصب برروی رک های  قفل در رک پالایشگاه - 4 عدد 

 ساختمان اداری

87 



 

 82 سانتی متری 30بست کمربندی فلزی  پالایشگاه - 100 عدد 

 89 30سایز  مرغوب لوله گالوانیزه گرم پالایشگاه - 60 متر 

گالوانیزه گرم )خم، گلند،  متعلقات لوله پالایشگاه - - عدد 

 بوشن و...(******

30 

 31 سانتی متری 30بست کمربندی پلاستیکی  پالایشگاه - 100 عدد 

 38 بست لوله پالایشگاه - 30 عدد 

هزینه اجرای پروژه نظیر نصب، کابل  پالایشگاه - 1 مرحله 

 )اجرت فرآیند اجرای کامل پروژه(کشی و... 

33 

 

مورد نیاز  Uplink*در حال حاضر از هر طبقه ساختمان اداری پالایشگاه فیبر نوری به اتاق سرور وجود دارد اولویت تامین 

کارفرما با استفاده از فیبرهای موجود است و پیمانکار موظف به پیدا کردن دو سر هر لینک بدون هر گونه قطعی احتمالی در 

های موجود می باشد و در صورت وجود مشکل در فیبرهای  Coreخالی، فیوژن نمودن  Coreشبکه و در صورت وجود 

موجود و یا نبود ظرفیت خالی با ارائه مستندات، اقدام به کشیدن فیبر جدید نماید بنابراین این بند صرفا در پیش فاکتور اولیه 

ردد. توسط پیمانکار تامین گ ن)پیگتل، آداپتور و...(ذکر گردد و در زمان انجام پروژه در صورت نیاز فیبر نوری و متعلقات آ

 مد نظر است.  10Gهمچنین در صورت کشیدن فیبر نوری در ساختمان اداری سرعت 

 ** لازم به ذکر است تعداد و متراژ کالاهای فوق به صورت تقریبی محاسبه شده است که در پایان کار ممکن است تغییر یابند.

ی فیبر نوری لازم است پیمانکار پیش از اقدام به تامین با کارفرما در خصوص نحوه نصب و *** در خصوص مدل ماژول ها

 مدل دقیق با توجه به نیاز هماهنگی لازم را به عمل آورد.

 **** در خصوص این ردیف با توجه به متراژ ترانک ذکر شده تعداد مطلوبی در نظر گرفته شود.

از کیستون ها پهن و نیمی باریک در نطر گرفته شده است که در نهایت تعداد ***** جهت یکسان بودن پیشنهادات نیمی 

 دقیق هر یک هنگام انجام کار مشخص خواهد شد.

 ****** با توجه به متراژ لوله تعداد مطلوبی در نظر گرفته شود.

 

 مهر و امضا متقاضی                                                                                                        

 

 

 



 

 در ادامه برخی الزامات اولیه ارائه شده اند:

  جرای و... ( جهت اپیمانکار موظف به تامین کلیه تجهیزات مورد نیاز)ابزار، نردبان، بالابر، تجهیزات حفاظت فردی

 کار می باشد.

 .پیمانکار موظف به اخذ پرمیت در ابتدای هر شیفت کاری می باشد 

  پیمانکا موظف به رعایت کلیه الزامات واحدHSE .می باشد 

  پیمانکار موطف به استفاده از تجهیزات حفاظت فردی)لباس کار، کفش ایمنی، کلاه ایمنی، دستکش و...( و تامین آن

 نل خود می باشد.ها برای پرس

  پیمانکار موظف به ارائهDocument  در قالب مورد تایید کارفرما از کابل کشی های انجام شده توسط خود می

 باشد.

  )پیمانکا موظف به آرایش و نظافت کامل)نظافت باید به کمک دمنده و جاروبرقی و دستمال مرطوب صورت پذیرد

 رک می باشد. 5می باشد که تعداد رک ها در این پروژه در مجموع  رک هایی که تجهیزات در آن ها نصب می نماید

  موظف به انجام تست فلوک پس از کابل کشی و نصب تجهیزات پیمانکارPermanent  باHeadroom 6  و

می باشد و در صورت وجود هرگونه  1.3کمتر از  Loss Marginو برای فیبرهای نوری  DSX-8000دستگاه 

ه مرتفع نمودن آن و تست مجدد به هزینه خود می باشد همچنین موظف به رعایت اصول مشکل احتمالی موظف ب

تست فلوک  Resultمربوطه به هنگام کابل کشی جهت حصول نتیجه مطلوب می باشد، همچنین موظف می گردد 

د یمانکار بایرا در زمان انجام تست تحویل کارفرما نماید، در غیر این صورت تست از نظر کارفرما مردود است و پ

 مجدد با هزینه خود تست فلوک را تکرار نماید.

  پیمانکار موظف به استفاده از کالاهای اصلی و رعایت دقیق برند ها و مدل های اعلام شده و ارائه گارانتی بی قید و

رت ماه از زمان تحویل نهایی پروژه می باشد. در صو 84شرط برای تمامی کالاهای تامین شده حداقل به مدت 

مشخص شدن این امر که تجهیزات و کالاهای استفاده شده غیر اصل می باشند و کیفیت مطلوب را ندارند در هر 

بخش از انجام پروژه و یا پس از انجام آن کارفرما از طریق مطالبات و یا مراجع قانونی اقدام به جبران خسارت خواهد 

 نمود.

 های مسیر به کمک تجهیزات رایج نظیر بست کمربندی می باشد.پیمانکار موظف به مهار کابل از ابتدا تا انت 

  متر ورودی به رک های شبکه می باشد. 8پیمانکار موظف به عبور کابل از داخل فلکس و یا خرطومی در 

  پیمانکار موظف به لیبل گذاری از نوع برچسب چاپی)استفاده از پرینتر لیبل زن( و یا استفاده از شماره های پلاستیکی

 ر کابل به منظور شماره گزاری کابل ها مطابق با درخواست کارفرما می باشد.دو

 .جا به جایی سوییچ ها از یک رک به رک دیگر بنا به تشخیص کارفرما از وظایف پیمانکار می باشد 

 .پیمانکار موظف به رعایت تمامی اصول کابل کشی شبکه در فرآیند کابل کشی می باشد 

  پیمانکار موظف می گردد پس از انتخاب به منظور اجرای پروژه از محل پروژه بازدید نهایی و سپس نسبت به تامین

 با توجه به برآورد خود و شرح نیاز کارفرما اقدام نماید.کالا ها 
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  تمامی کار ها باید به صورت متوالیپیمانکار موظف می گردد به صورت مستمر اقدام به انجام فرآیند اجرایی نماید و 

                         و با هماهنگی کارفرما انجام دهد.

  پیمانکار موظف می باشد کابل کشی و موارد خواسته شده در محل های مختلف را با هماهنگی کامل با کارفرما و

کامل به پایان برسد سپس محل دیگر  اولویت بندی کارفرما انجام دهد به نحوی که فرآیند اجرایی هر محل به طور

 شروع گردد همچنین تامین کالای هر محل هم باید به صورت تفکیک شده و با هماهنگی کارفرما صورت پذیرد.

  روز کاری می باشد. 85مدت زمان اجرایی پروژه های فوق در مجموع 

  به طور کامل در رک و داکت مهار پیچمتر دارای دست 1متر و در سمت کاربر  8کلیه کابل کشی ها باید در سمت رک(

 باشند. گردد(

  پیمانکار موظف به استفاده از واشر، پیچ و رول پلاک جهت نصب ترانک ها می باشد به نحوی که هر شاخه ترانک

 نقطه مهار گردد و استحکام مناسب داشته باشد. 6حداقل از 

 ه نحوی که در صورت باز کردن درب ترانک کابل ها پیمانکار موظف به مهار کابل ها در داخل ترانک ها می باشد ب

 بیرون نیایند.

  پیمانکار موظف به تامین تجهیزات مناسب جهت سوراخ کاری می باشد و در صورت بروز هر گونه خسارت در

 حین اجرای پروژه ملزم به رفع آن می باشد.

 که جهت اجرای پروژه و نظارت بر اجرای پیمانکار موظف به معرفی نماینده فنی دارای دانش و مسلط به مفاهیم شب

 صحیح کارها می باشد و حضور ایشان در تمام مدت پروژه در محل کارفرما الزامی است.

  پیمانکار موظف می گرددFirmware  سوییچ های تامین شده توسط خود را در محل و حضور نماینده کارفرما به

نماید و در صورت بروز هرگونه مشکل احتمالی باید قدیمی را از روی سوییچ حذف  Firmwareروز رسانی و 

 Firmwareسوییچ جایگزین تحویل کارفرما سپس سوییچ مشکل دار را تحویل بگیرد، در صورت به روز بودن 

 و مجدد به آخرین نسخه بروز رسانی نماید. Copyدیگر روی آن  Firmwareموظف می گردد یک 

 وژه را به صورت مکتوب و مهر شده به هنگام ورود به پالایشگاه تحویل پیمانکار موظف می گردد لیست کالاهای پر

کارفرما و واحد انتظامات نماید و در خاتمه پروژه موظف به ارائه لیست کالاهای مازاد جهت تنظیم خروجی می 

 باشد.

  در رک و یا متر دارای دستپیچ و به کمک بست کمربندی به طور کامل  10کلیه فیبر های نوری باید در هر سمت

 سقف کاذب مهار گردند.

  پیمانکار موظف به رعایت اقدامات به منظور مهار فیبر های نوری فعلی و جلوگیری از آسیب آن به هنگام کار می

 باشد و در صورت بروز هرگونه مشکل موظف به رفع آن می باشد.

 و اطراف آن و همچنین نظافت و  پیمانکار موظف به مرتب نمودن کلیه کابل های فعلی موجود در محل رک شبکه

 رک شبکه می باشد. 18بادگیری به کمک جارو برقی و دمنده و دستمال و محلول مخصوص به ازای 

  در فرآیند نصب و یا تعویض ترانک اولویت با استفاده و رفع نواقص احتمالی ترانک های فعلی در هر محل می باشد

 تعویض خواهد شد. و در صورت عدم امکان و تایید کارفرما ترانک

 .جمع آوری کابل های شبکه معیوب موجود در هر محل بنا به درخواست و نظر کارفرما از وظایف پیمانکار می باشد 
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 .پیمانکار حق واگذاری پروژه به اشخاص و یا شرکت های دیگر، را ندارد 

 انبار طبقه بالای این واحد به طبقه پایین منتقل  در خصوص واحد بلندینگ لازم است رک فعلی موجود در زیر سقف

گردد و فیبر نوری موجود مجدد فیوژن گردد، در صورت کافی نبودن متراژ فیبر فعلی مفصل نمودن آن از وظایف 

 پیمانکار خواهد بود.

  تامین داربست، پلکان و... مطابق با قوانین واحدHSE از وظایف  کارفرما جهت عبور فیبر نوری در محل نیروگاه

 پیمانکار می باشد.

  فرآیند اجرای کار باید به نحوی انجام پذیرد که منجر به اختلال در کار پرسنل و قطع شدن شبکه نگردد و در صورت

 نیاز به قطع شدن شبکه با هماهنگی قبلی و به مدت محدود باشد.

  کار قرار خواهد گرفت که شامل در صورت تشخیص و تصمیم کارفرما جابه جایی رک واحد بلندینگ در دستور

فیوژن مجدد فیبر نوری فعلی، جابه جایی کابل های شبکه و احتمالا کابل کشی مجدد تعدادی نود در این محل می 

 گردد.

 .پیمانکار موظف به رعایت نظافت تایل های سقف و محیط انجام پروژه به طور کامل می باشد 

 نیاز پروژه در پالایشگاه از وظایف پیمانکار می باشد. جابه جایی تجهیزات و وسایل و کالاهای مورد 

 .هیچ گونه امکانات رفاهی نظیر تامین محل استقرار و... به پیمانکار ارائه نمی گردد 

 

 

 

 و امضا متقاضیمهر                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

تامین شبکه باسکول زمین شمالی و زیرساخت شبکه دوربین های پلاک خوان  پروژه شرح نیازمندی

 :شرکت نفت بهران ایشگاهپال

در این پروژه هدف تامین نود شبکه برای باسکول زمین شمالی و فراهم نمودن زیرساخت مورد نیاز جهت نصب دوربین پلاک 

که جهت یکسان بودن می باشد،  مجاور و درب اصلی پالایشگاه شامل تامین کالا، اجرا و نصبزمین خوان در زمین شمالی، 

رند کالا ها مشخص شده است و رعایت برند اعلام شده الزامی است. این امر پیشنهادات پیمانکاران در جدول زیر تعداد و ب

بدیهی است در حین و یا پایان کار متراژ و تعداد کم تر و یا زیاد تر گردد که مازاد کالاها به پیمانکار عودت می گردد و از این 

ز تست فلوک مشخص می گردد و ملاک پرداختی بابت هزینه ای متوجه بهران نمی گردد همچنین متراژ و تعداد کالا ها پس ا

و فاکتورها تست فلوک خواهد بود و در صورت وجود هرگونه مشکل احتمالی در نتیجه تست فلوک پیمانکار موظف به مرتفع 

 نمودن آن می باشد و هزینه تست فلوک مجدد بر عهده پیمانکار خواهد بود.

دوربین در ابتدا و انتهای باسکول های درب ورودی پالایشگاه و زمین  عدد 4کابل کشی جهت نصب به طور کلی پروژه شامل 

باسکول ها تا نزدیک ترین رک شبکه و انتهای  ابتدا عدد پایه دکلی در نقاط مذکور و حفاری زمین از 4شمالی به همراه نصب 

عدد دوربین برروی  8و عدد دوربین برروی درب ورودی پالایشگاه  8همچنین کابل کشی و نصب پایه مناسب جهت نصب 

عدد دوربین بالای درب ورودی زمین مجاور و کابل کشی شبکه در اتاق باسکول زمین شمالی  1درب ورودی زمین شمالی و 

و تامین شبکه برای این محل و مرتب سازی کلیه رک هایی که به نحوی تجهیزی توسط پیمانکار در آن ها نصب می گردد، 

 می شود.

بند آخر جدول مربوط به هزینه اجرای پروژه نظیر نصب، کابل کشی و... می  8 در جدول ذکر شده اند و کالاهای مورد نیاز

 باشد.

 توصیه می گردد پیمانکاران از محل پروژه بازدید فرمایند.

 

 مهر و امضا متقاضی                                                                                                                 

 

 

 

 

 



 

 

 زیرساخت شبکه دوربین های پلاک خوان *کالاهای مورد نیاز پروژه شبکه باسکول زمین شمالی و 

 ردیف کالا شرح محل نصب مدل تعداد واحد قیمت)ریال(

 C9200L-24P-4G 4 عدد 
 

رک ایستاده 

زمین شمالی، 

باسکول زمین 

شمالی، تراس 

اداری، زمین 

 مجاور

 پورت سیسکو 84مدیریتی  POEسوییچ 

 4)مجهز به گیگ SFPپورت  4دارای 

 باشد( SFPپورت 

1 

 Cat6 SFTP 350 متر 
Legrand OR 

Nexans 
Outdoor  

رک ایستاده 

زمین شمالی، 

باسکول زمین 

شمالی، تراس 

اداری، زمین 

 مجاور

و یا  نگزنس  OUTDOORکابل شبکه 

 لگراند وارداتی

8 

 Cat6 SFTP 50 متر 
Legrand 

اتاق باسکول 

 زمین شمالی
 SFTP Cat6 3کابل شبکه لگراند وارداتی 

، Nexans 100 متر 

Legrand 
OM3 Armored 

Anti Rodent 
MM 

 OM3 Armoredفیبر نوری  زمین شمالی

Outdoor 12Core Anti rodent 

MM نگزنس و یا لگراند وارداتی   

4 

، Nexans 150 متر 

Legrand 
OM3 MM 

تراس ساختمان 

 اداری
 OM3 Armoredفیبر نوری 

Outdoor 12Core MM   نگزنس و

   یا لگراند وارداتی

5 

برق رک  2.5*3 180 متر 

باسکول و رک 

 تراس اداری

 6 3*8.5کابل برق 

باسکول زمین  - 8 عدد 

 شمالی
تری گالوانیزه گرم  به همراه م8.5دکل 

مجهز به پلیت جهت  مربوطه فندانسیون

 نصب دوربین با کیفیت مرغوب

7 

باسکول ورودی  - 8 عدد 

 اصلی
متری گالوانیزه گرم  به همراه 1.5دکل 

مجهز به پلیت جهت  مربوطه فندانسیون

 نصب دوربین با کیفیت مرغوب

2 

ورودی  - 5 عدد 

پالایشگاه، زمین 

شمالی، زمین 

 مجاور

رای دربهای ورودی بمتری 8پایه دوربین 

( و پلیت جهت نصب 20*20قوطی )

باید رنگ بعد از جوشکاری )پایه ها دوربین

 شوند(

9 



 

مقاوم در برابر برخورد  4 محل 

 خودرو سنگین

ورودی 

پالایشگاه، زمین 

 شمالی

 1 به ارتفاع محافظ برای دکلهای باسکول

  متر

10 

تراس ساختمان  HPI   ،Legrand 1 عدد 

 اداری
عمق  Outdoor IP67یونیت  9رک 

 عدد فن  8مجهز به  60

11 

 HPA ،Data 1 عدد 

Sheen 

باسکول زمین 

 شمالی
دیواری با  60یونیت عمق  18رک شبکه 

 درب شیشه ای و مجهز به فن

18 

باسکول زمین  Data Sheen 8 عدد 

تراس  شمالی،

 ساختمان اداری

 13 رک مونت پاور ماژول

 Legrand 1 عدد 
Modular Cat6 
SFTP 24 Ports 
Patch panel 

رک باسکول 

 زمین شمالی
Modular Cat6 SFTP Legrand 

Patch Panel 24 Ports وارداتی 
14 

 Legrand 24 4 عدد 
Ports Fiber 
Patch panel 

رک باسکول 

زمین شمالی، 

رک ایستاده 

شمالی،  زمین

تراس اداری، 

 اتاق سرور

Patch Panel پورت  84 فیبر نوری

 لگراند وارداتی

15 

 Nexans SC MM 18 عدد 
Duplex 

رک باسکول 

زمین شمالی، 

رک ایستاده 

زمین شمالی، 

تراس اداری، 

 اتاق سرور

 16 نگزنس وارداتی آداپتور فیبر نوری

رک باسکول  Nexans SC MM 84 عدد 

زمین شمالی، 

ایستاده رک 

زمین شمالی، 

تراس اداری، 

 اتاق سرور

 17 نگزنس وارداتی OM3 MMل یپیگت

 MM Nexans 4 عدد 
OM3 SC-LC 

رک باسکول 

زمین شمالی، 

رک ایستاده 

زمین شمالی، 

تراس اداری، 

 اتاق سرور

Patch Cord  متری 1فیبر نوری(SC-

LC) نگزنس وارداتی 

12 

-CISCO GLC-SX 4 عدد 
MMD 

رک باسکول 

زمین شمالی، 

رک ایستاده 

زمین شمالی، 

تراس ادارس، 

 اتاق سرور

)مالتی مد جهت ماژول فیبر نوری سیسکو

 (***9800نصب برروی سوییچ 

19 



 

 Cat6 SFTP 4 عدد 
Legrand 

باسکول زمین 

 شمالی
Keystone شبکه لگراند Cat6 

SFTPوارداتی باریک 

80 

زمین شمالی،  - 90 متر 

 پالایشگاه
 81 **81سایز  مرغوب گالوانیزه گرملوله 

زمین شمالی،  رهورد، دوسنا 50 متر 

 پالایشگاه
 88 **30بدون نخ سایزفلکسی 

زمین شمالی،  - 50 عدد 

 پالایشگاه
 83 بست اسپید جهت مهار فلکسی

زمین شمالی،  - - عدد 

 پالایشگاه
گالوانیزه گرم )خم، گلند،  متعلقات لوله

 بوشن و...( ******

84 

زمین شمالی،  - 45 عدد 

 پالایشگاه
 85 بست لوله

 18.5اتمسفر یا  10 70 متر 

 اینچی 1.5اتمسفر 

زمین شمالی، 

 پالایشگاه
 86 اینچی 1.5 لوله پلی اتیلن

زمین شمالی،  اینچی 8.5سوراخ  4 20 متر 

 پالایشگاه
سوراخه(  4تایی) 4لوله ساب داکت دار 

 اینچی 8.5

87 

برابر عبور مقاوم در  5 عدد 

 خودروهای سنگین

درب اصلی، 

 زمین شمالی
 55CM  82 منهول اماده

مقاوم در برابر عبور  5 عدد 

 خودروهای سنگین

زمین شمالی، 

 پالایشگاه
 55CM  89 دریچه منهول

باسکول زمین  Legrand 10 متر 

 شمالی
 30 وارداتی ترانک لگراند

، Data Sheen 4 عدد 

D.G.S ،Legrand 

رک باسکول 

زمین شمالی، 

رک ایستاده 

زمین شمالی، 

تراس ادارس، 

 زمین مجاور

Cable Management 31 

 Nexans SFTP 4 عدد 
Cat6 

باسکول زمین 

 شمالی

  تیواردا Nexansپچ کورد شبکه 

SFTP Cat6 1 متری 

38 

باسکول زمین  Legrand - عدد 

 شمالی

 )مسدودوارداتی  زوایا و متعلقات ترانک

  **** خم و...(، کننده

33 

زمین شمالی،  - 40 عدد 

 پالایشگاه
 34 سانتی متری 30بست کمربندی فلزی 

زمین شمالی،  - 30 عدد 

 پالایشگاه
سانتی  30بست کمربندی پلاستیکی 

 متری

35 

زمین شمالی،  - 1 مرحله 

 پالایشگاه
لینک ارتباطی  3نهایت )در فیوژن فیبر نوری 

 (در هر فیبر نیاز است

 36 

زمین شمالی،  DSX-8000دستگاه  1 مرحله 

 پالایشگاه
 37 تست فلوک



 

زمین شمالی،  - 1 مرحله 

 پالایشگاه
 Portآرایش رک و لیبل گزاری)لیبل چاپی( و 

mapping ( رک شبکه ایستاده و دیواری  4در مجموع

( و ارائه Port Mappingآرایش رک و 

Document    

32 

 Legrand، Knet 12 عدد 

Pluse 

زمین شمالی، 

 پالایشگاه
 39 شانه دار RJ45 Cat6سوکت 

باسکول زمین  Legrand 8 عدد 

 شمالی
 40 وارداتی Legrandکادر ماژول 

پالایشگاه و   1 مرحله 

 زمین ها
هزینه اجرایی نظیر نصب، کابل کشی، 

نصب دکل، نصب محافظ دکل، نصب 

کامل )اجرت فرآیند اجرای پایه دوربین و... 

 پروژه(

41 

پالایشگاه و  - 1 مرحله 

 زمین ها
کنده هزینه اجرایی فرآیند ساختمانی 

به  90عمق بتنی و آسفالتکاری زمین 

خاک ، نوارخطر، ریختن همراه اجرچینی

 نترمیم با بت نرم،پرکردن وتخلیه نخاله

 و...
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 محاسبه شده است که در پایان کار ممکن است تغییر یابند.* لازم به ذکر است تعداد و متراژ کالاهای فوق به صورت تقریبی 

** سایز فلکسی ، لوله و باکس با توجه به برآورد پیمانکار هنگام کار مشخص گردد و سایز ذکر شده صرفا جهت دریافت 

 پیش فاکتور ذکر گردیده است.

تامین با کارفرما در خصوص نحوه نصب *** در خصوص مدل ماژول های فیبر نوری لازم است پیمانکار پیش از اقدام به 

 و مدل دقیق با توجه به نیاز هماهنگی لازم را به عمل آورد.

 **** در خصوص این ردیف با توجه به متراژ ترانک ذکر شده تعداد مطلوبی در نظر گرفته شود.
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 در ادامه برخی از الزامات اولیه ارائه شده اند:

  پیمانکار موظف به تامین کلیه تجهیزات مورد نیاز)ابزار، نردبان، بالابر، تجهیزات حفاظت فردی و... ( جهت اجرای

 کار می باشد.

 .پیمانکار موظف به اخذ پرمیت در ابتدای هر شیفت کاری می باشد 

  پیمانکا موظف به رعایت کلیه الزامات واحدHSE .می باشد 

 ز تجهیزات حفاظت فردی)لباس کار، کفش ایمنی، کلاه ایمنی، دستکش و...( و تامین آن پیمانکار موطف به استفاده ا

 ها برای پرسنل خود می باشد.

  پیمانکار موظف به ارائهDocument  در قالب مورد تایید کارفرما از کابل کشی های انجام شده توسط خود می

 باشد.

  کمک دمنده و جاروبرقی و دستمال مرطوب صورت پذیرد( پیمانکا موظف به آرایش و نظافت کامل)نظافت باید به

 رک می باشد. 4رک هایی که تجهیزات در آن ها نصب می نماید می باشد که تعداد رک ها در این پروژه در مجموع 

  موظف به انجام تست فلوک پس از کابل کشی و نصب تجهیزات پیمانکارPermanent  باHeadroom 6  و

می باشد و در صورت وجود هرگونه  1.3کمتر از  Loss Marginو برای فیبرهای نوری  DSX-8000دستگاه 

مشکل احتمالی موظف به مرتفع نمودن آن و تست مجدد به هزینه خود می باشد همچنین موظف به رعایت اصول 

لوک تست ف Resultمربوطه به هنگام کابل کشی جهت حصول نتیجه مطلوب می باشد، همچنین موظف می گردد 

را در زمان انجام تست تحویل کارفرما نماید، در غیر این صورت تست از نظر کارفرما مردود است و پیمانکار باید 

 مجدد با هزینه خود تست فلوک را تکرار نماید.

 پیمانکار موظف به استفاده از کالاهای اصلی و رعایت دقیق برند ها و مدل های اعلام شده و ارائه گارانتی بی قید و 

ماه از زمان تحویل نهایی پروژه می باشد. در صورت  84شرط برای تمامی کالاهای تامین شده حداقل به مدت 

مشخص شدن این امر که تجهیزات و کالاهای استفاده شده غیر اصل می باشند و کیفیت مطلوب را ندارند در هر 

و یا مراجع قانونی اقدام به جبران خسارت خواهد  بخش از انجام پروژه و یا پس از انجام آن کارفرما از طریق مطالبات

 نمود.

 .پیمانکار موظف به مهار کابل از ابتدا تا انتهای مسیر به کمک تجهیزات رایج نظیر بست کمربندی می باشد 

  متر ورودی به رک های شبکه می باشد. 8پیمانکار موظف به عبور کابل از داخل فلکس و یا خرطومی در 

 لیبل گذاری از نوع برچسب چاپی)استفاده از پرینتر لیبل زن( و یا استفاده از شماره های پلاستیکی  پیمانکار موظف به

 دور کابل به منظور شماره گزاری کابل ها مطابق با درخواست کارفرما می باشد.

 .پیمانکار موظف به رعایت تمامی اصول کابل کشی شبکه در فرآیند کابل کشی می باشد 

 گردد پس از انتخاب به منظور اجرای پروژه از محل پروژه بازدید نهایی و سپس نسبت به تامین  پیمانکار موظف می

 با توجه به برآورد خود و شرح نیاز کارفرما اقدام نماید.کالا ها 

  پیمانکار موظف می گردد به صورت مستمر اقدام به انجام فرآیند اجرایی نماید و تمامی کار ها باید به صورت متوالی

 با هماهنگی کارفرما انجام دهد.و 

 یمهر و امضا متقاض

 



 

  روز کاری می باشد. 80مدت زمان اجرایی پروژه فوق در مجموع 

  به طور کامل در رک و داکت مهار متر دارای دستپیچ 1متر و در سمت کاربر  8کلیه کابل کشی ها باید در سمت رک(

 باشند. گردد(

  ،پیچ و رول پلاک جهت نصب ترانک ها می باشد به نحوی که هر شاخه ترانک پیمانکار موظف به استفاده از واشر

 نقطه مهار گردد و استحکام مناسب داشته باشد. 6حداقل از 

  پیمانکار موظف به مهار کابل ها در داخل ترانک ها می باشد به نحوی که در صورت باز کردن درب ترانک کابل ها

 بیرون نیایند.

 تجهیزات مناسب جهت سوراخ کاری می باشد و در صورت بروز هر گونه خسارت در  پیمانکار موظف به تامین

 حین اجرای پروژه ملزم به رفع آن می باشد.

  پیمانکار موظف به معرفی نماینده فنی دارای دانش و مسلط به مفاهیم شبکه جهت اجرای پروژه و نظارت بر اجرای

 روژه در محل کارفرما الزامی است.صحیح کارها می باشد و حضور ایشان در تمام مدت پ

  پیمانکار موظف می گرددFirmware  سوییچ های تامین شده توسط خود را در محل و حضور نماینده کارفرما به

قدیمی را از روی سوییچ حذف نماید و در صورت بروز هرگونه مشکل احتمالی باید  Firmwareروز رسانی و 

 Firmwareسوییچ جایگزین تحویل کارفرما سپس سوییچ مشکل دار را تحویل بگیرد، در صورت به روز بودن 

 و مجدد به آخرین نسخه بروز رسانی نماید. Copyدیگر روی آن  Firmwareموظف می گردد یک 

 وظف می گردد لیست کالاهای پروژه را به صورت مکتوب و مهر شده به هنگام ورود به پالایشگاه تحویل پیمانکار م

کارفرما و واحد انتظامات نماید و در خاتمه پروژه موظف به ارائه لیست کالاهای مازاد جهت تنظیم خروجی می 

 باشد.

  مک بست کمربندی به طور کامل در رک و یا متر دارای دستپیچ و به ک 10کلیه فیبر های نوری باید در هر سمت

 سقف کاذب مهار گردند.

  پیمانکار موظف به رعایت اقدامات به منظور مهار فیبر های نوری فعلی و جلوگیری از آسیب آن به هنگام کار می

 باشد و در صورت بروز هرگونه مشکل موظف به رفع آن می باشد.

 ی فعلی موجود در محل رک شبکه و اطراف آن و همچنین نظافت و پیمانکار موظف به مرتب نمودن کلیه کابل ها

 بادگیری به کمک جارو برقی و دمنده و دستمال و محلول مخصوص می باشد.

  در فرآیند نصب و یا تعویض ترانک اولویت با استفاده و رفع نواقص احتمالی ترانک های فعلی در هر محل می باشد

 ما ترانک تعویض خواهد شد.و در صورت عدم امکان و تایید کارفر
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  حفاری زمین از کنار باسکول درب اصلی پالایشگاه تا کنار دیوار ساختمان اداری و کار گذاری پیمانکار موظف به

 الایشگاه وپلوله پلی اتیلن برای هر دوربین تا ابتدای ساختمان کوچک کنار درب اصلی پالایشگاه و ساختمان اداری 

لوله  ودر خصوص زمین شمالی فرآیند حفاری از کنار باسکول تا اتاق نگهانی که در ضلع غربی باسکول قرار دارد 

تایی. لازم به  4پلی اتیلن کار گذاشته شود، همچنین حفاری از اتاق باسکول تا اتاق نگهبانی و کارکداشتن سابداکت 

از حفاری برروی محل های حفاری ورق مناسب کار گذارد تا امکان ذکر می داند پیمانکار موظف می گردد پس 

عبور خودور های سنگین وجود داشته باشد و موظف می گردد فرآیند حفاری را به طور مجزا ابتدا در زمین شمالی 

یبر فو سپس در درب ورودی پالایشگاه انجام دهد بدین مفهوم که ابتدا کلیه کارهای مرتبط با حفاری، کابل کشی و 

کشی در زمین شمالی به پایان برسد سپس درب اصلی پالایشگاه شروع گردد و تمامی فرآیند حفاری زیر نظر واحد 

 ساختمانی و سایر واحد های مرتبط می باشد.

  تایی در درب اصلی پالایشگاه پیمانکار موظف می گردد از یک سابداکت جهت عبور  4به هنگام اجرای سابداکت

استفاده و بقیه خالی بمانند و برای عبوری کابل دوربین ها از محل باسکول تا منهول مجاور به درب کابل دوربین ها 

 اصلی از لوله پلی اتیلن استفاده نماید.

 .کلیه کابل های شبکه باید در داخل فلکس، لوله پلی اتیلن و یا گالوانیزه گرم و یا سابداکت باشند 

  جهت عبور فیبر نوری، یک سابداکت جهت عبور کابل دوربین های درب در زمین شمالی پالایشگاه یک سابداکت

سابداکت خالی بماند و برای عبوری کابل دوربین ها از محل باسکول تا اتاق باسکول از  8ورودی استفاده گردد و 

 لوله پلی اتیلن استفاده نماید.

  جهت سهولت و با توجه به نظر کارفرما حفاری  هایدر ابتدا و انتهای مسیرعدد  5در مجموع  منهولکار گذاشتن

 .و اتصالات در آیندهسابداکتدار دسترسی به لوله پلی اتیلن 

  می باشد. دوربین برروی آنپایه بتنی جهت نصب های کارگذاری سازه پیمانکار موظف به تامین و 

  اشد و به و حتما از نوع دکلی ب در ابتدا و انتهای باسکول باید دارای استقامت بالادوربین ها پایه انتخابی جهت نصب

کمک پیچ برروی سازه بتنی که از پیش توسط پیمانکار تعبیه گردیده نصب گردد همچنین پایه ها باید مجهز به دریچه 

 جهت دسترسی به داخل و پلیت جهت نصب دوربین باشند.

  وار خطر، خاک و در نهایت بتن نآجر، متر باشد و جهت پر نمودن آن از ماسه بادی،  سانتی 90باید ها عمق حفاری

 استفاده گردد.

  در خصوص فرآیند حفاری پیمانکار موظف به هماهنگی و اخذ مجوز های لازم از واحد های مربوطه می باشد و

 موظف به اجرای کار حفاری زیر نظر واحد ساختمانی می باشد.

  کابل شبکه باید از نوعSFTP Cat6   وOutdoor و در تمامی مسیر باشد  اند وارداتیو برند نگزنس و یا لگر

 و ادامه در داخل فلکسی باشد.لوله پلی اتیلن متر اول پایه در داخل  سانتی 30حفاری و 

 متر باشد. 8.5متر و در زمین شمالی  1.5در درب اصلی پالایشگاه  ی مربوط به دوربین باسکول هاارتفاع پایه ها 
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 متر. 1متر دارای دستپیچ باشد و در سمت دوربین  8ک شبکه باید به میزان کابل شبکه ها در سمت ر 

  1تامین سازه فلزی دارای مقاومت مطلوب در برابر برخورد احتمالی خودرو های سنگین با سرعت پایین به ارتفاع 

ن های سنگی متر جهت کارگذاشتن در اطراف پایه های دکلی به منظور محافظت بیش تر و ایجاد مانع برای خودرو

 از وظایف پیمانکار می باشد. سانتی متر از پایه ها 50به فاصله 

  کابل های مربوط به دوربین ها در هر دو طرف باید سوکتCat6 SFTP RJ45 .زده شود 

  کابل کشی برق تا رکOutdoor  جهت تامین برق رک و همچنین رک باسکول زمین شمالی از وظایف پیمانکار می

 باشد.

 تایی در محل حفاری و همچنین لوله پلی اتیلن برای دوربین ها از وظایف  4لوله پلی اتیلن سابداکتدار  کارگذاشتن

 پیمانکار می باشد.

 .پیمانکار حق واگذاری پروژه به اشخاص و یا شرکت های دیگر، را ندارد 

 رت شدن شبکه نگردد و در صو فرآیند اجرای کار باید به نحوی انجام پذیرد که منجر به اختلال در کار پرسنل و قطع

 نیاز به قطع شدن شبکه با هماهنگی قبلی و به مدت محدود باشد.

 .پیمانکار موظف به رعایت نظافت تایل های سقف و محیط انجام پروژه به طور کامل می باشد 

  باشد.جابه جایی تجهیزات و وسایل و کالاهای مورد نیاز پروژه در پالایشگاه از وظایف پیمانکار می 

 .هیچ گونه امکانات رفاهی نظیر تامین محل استقرار و... به پیمانکار ارائه نمی گردد 
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  ( نمایید.یا  لطفا پس از تکمیل هرمورد روبروی آن علامت گذاری)                                

 ارائه کلیه مدارک مذکور برای شرکتها الزامی می باشد.                                         
 

 توضیحات / مدارک پیشنهاد دهنده

امضاء و مهر کلیه صفحات برگ شرایط 

 و ضمائم
    

     تصویر اساسنامه

آگهی روزنامه رسمی حاوی آخرین 

 تغییرات و معرفی صاحبان امضاء
    

   سوابق کاری



 

 

 

 

 

 مشخصات پیشنهاد دهنده :  

 نام شرکت:

 آدرس :

 کدپستی :

 تلفن :                                                                          تلفن همراه :

 کداقتصادی :                                                               شناسه ملی : 

 :شماره حساب جهت استرداد سپرده

             

 شماره شبا:

                        R I 
 

                                                                                              :       نام بانک / شعبه
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 شرح الزامات: کابل کشی شبکه و فیبر نوری پالایشگاه 

 HSEنسخه از آن را به واحد   کی ،را از اداره کار اخذ  مانکارانیپ یمنیا تیصلاح نامهیگواه باید مانکاریپ .0

از شروع کار پیمانکارجلوگیری به عمل  HSEدر صورت عدم اخذ گواهینامه مزبور ، واحد   دیارائه نما

 .خواهد آورد  

 دارای بیمه مسئولیت جهت اجرای کار باشد . بایدپیمانکار  .2

 است دگانیبه خسارت د یو جان یمسئول جبران خسارت ماد مانکاریصورت  بروز هر گونه سانحه، پ در .3

. 

پیمانکار ملزم به رعایت کلیه الزامات مرتبط با مباحث ایمنی، بهداشت و محیط زیست از مراجع  .4

قانونگذار مرتبط از جمله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ وزارت راه، مسکن و شهرسازی و وزارت 

 پالایشگاه است . HSEبهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین کلیه الزامات واحد 

نکار باید وقوع هرگونه حادثه ناشی از کار که منجر به فوت یا نقص عضو گردیده را به صورت پیما .5

کارفرما  HSEمکتوب و در اسرع وقت و قبل از آنکه علائم و آثار حادثه از بین رفته باشد؛ به واحد 

 فرم ویژه گزارش حادثه اقدام نماید. ئهگزارش ، نسبت به تکمیل و ارا

های حوادث به اداره تامین اجتماعی و اداره کار باید ، در اسرع وقت رسانیاطلاعیک نسخه از نتایج  .6

 ارائه گردد. HSEتوسط پیمانکار به واحد 

پیمانکار می بایست گواهینامه پالایشگاه و آیین نامه وزارت کار الزامی است  HSEرعایت دستورالعمل  .7

ارائه نماید و  HSEو یک نسخه از آن را به واحد  صلاحیت ایمنی پیمانکاران را از اداره کار اخذ نموده 

قبل از شروع کار پروژه جلوگیری بعمل HSEدر صورت عدم اخذ گواهینامه صلاحیت ایمنی واحد  

 خواهد آورد  .

پیمانکار موظف است تمامی کارکنان خود راقبل از شروع به کار جهت آموزش و اخذ کارت آموزش  .8

HSE  به واحدHSE  . کار فرما معرفی نماید 

نظیر مجوز کارهای  (PTW)بایست قبل از شروع هرگونه فعالیتی، مجوزهای لازم انجام کار پیمانکار می .0

 اخذ نماید. HSEگرم، سرد، کار با جرثقیل ،ورود به فضای بسته و غیره را از واحد 
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خود، از لوازم حفاظت فردی مناسب نظیر  HSE بایست تحت نظارت مسئولکلیه پرسنل پیمانکار می .01

) رنگ سرمه ای با آرم شرکت و کفش ایمنی و لباس کار  ) رنگ طوسی با آرم شرکت مربوطه (کلاه 

 HSEاستفاده نمایند. در صورتی که شرایط و نوع فعالیت مقرر به اجرا، اقتضاء نماید؛ مسئول  مربوطه (

فردی مناسب مربوطه نظیر عینک ایمنی، کمربند ایمنی بایست سایر وسایل حفاظت پیمانکار می

هارنس ، ماسک تنفسی حفاظتی ،کلاه خود مخصوص ، لباس کار با پیش بند مقاوم ،  دستکش ساق 

 . بلند و غیره را در اختیار پرسنل قرار دهد

ها و غیره که هرگونه تغییرات شرایط اجرایی کار نظیر تغییرات نیروی انسانی، تجهیزات، فرایندها و رویه .00

 .الشعاع قرار دهند را باید به تائید کارفرما برساندپالایشگاه را تحت HSEتوانند وضعیت می

های مورد استفاده و ، ایجاد شرایط ناایمن، نقص در دستگاهHSEچنانچه در اثر عدم رعایت ضوابط  .02

ا محیط زیست گردد؛ اجرای نادرست کار موجب بروز خساراتی به جان کارکنان، تاسیسات شرکت و ی

 باشد.پیمانکار مسئول جبران کلیه خسارات وارده می

)نظیر علائم خطر، هشداردهنده، بازدارنده و غیره( که در شب و روز قابل  HSEنصب تابلوها و علائم  .03

 باشد.در محوطه کاری ضروری می HSEرویت باشد؛ توسط پیمانکار و تحت نظارت واحد 

 کارفرما برساند . HSEبرپا کردن داربست ،آن را به تائید واحد پیمانکار موظف است پس از  .04

 پالایشگاه و آیین نامه وزارت کار الزامی است  HSEرعایت دستورالعمل  .05

  دستورالعمل تهیه مجوز های انجام کارWI-29-01 

  دستورالعمل کار در ارتفاعWI-29-04 

  دستورالعمل ایمنی داربستWI-29-05 

  دستورالعمل کار با جرثقیلWI – 29 – 08 

  دستورالعمل کار جوشکاری و برشکاریWI – 29 – 07 

 ریز یمجموعه، برخورد انضباط ریکارکنان ز ای مانکاریتوسط پ HSEمقررات  تیدرصورت عدم رعا  .06

 به عمل خواهد آمد:

 نیمقررات و مواز تیجهت رعا مانکاریو اخذ تعهد از پ یمرحله اول؛ اخطار کتب HSE 

 نیمقررات و مواز تیجهت رعا مانکاریو اخذ تعهد از پ بار دوم یمرحله دوم، اخطار کتب HSE 

 نظر واحد  مانکاربایاز سپرده حسن انجام کار پ % 09بار سوم و کسر  یمرحله سوم؛ اخطار کتبHSE 

 شرکت تیریمد دیو تائ

 یمهر و امضا متقاض                                                                  مرحله چهار؛ فسخ قرارداد 
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کابل کشی و تامین نود شبکه  پروژه

 ، آزمایشگاه و تعاونی مصرفانبار مواد

 پالایشگاه

  

  

1 

آوری سوییچ های غیر پروژه جمع 

مدیریتی و جداسازی شبکه در 

 پالایشگاه

  

3 

تامین شبکه باسکول زمین  پروژه

شمالی و زیرساخت شبکه دوربین 

 پالایشگاههای پلاک خوان 

  


